

ZMLUVA O DIELO

Číslo zmluvy : 01/2012

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Obec Reca v zastúpení
starostom obce PaedDr. Metzner Zoltán
Obecný úrad, č.24
925 26 Reca
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Galanta
Číslo účtu : 29523112/0200
IČO : 00306142
DIČ : 2021006735

Dodávateľ : Ing. Arch. Štefan Kamenár AIS s.r.o
Projektová činnosť
Č.378
925 26 Reca

Osoba oprávnená zastupovať za dodávateľa :
Ing. Arch. Štefan Kamenár

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 30748402
DIČ : 1023224136

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Názov stavby : „Revitalizácia centra obce“

Miesto stavby : Reca

III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

- 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a zabezpečí projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia bodu 3.1 tejto zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie dohodnutú sumu.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne dodávateľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní podkladov, doplňujúcich údajov, spresnenie podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne dodávateľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

IV. ROZSAH A OBSAH

Rozsah a obsah plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je nasledovný:

- 4.1 Obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby, zabezpečenie predbežných objemových a energetických ukazovateľov, objasnenie základných cieľov s objednávatelom, zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie – v spolupráci objednávatelom.
- 4.2 Vypracovanie dokumentácie priloženej k návrhu na vydanie stavebného povolenia, jej prerokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu prác a v závere prác, prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania stavebného povolenia – v spolupráci objednávatelom.
- 4.3 Spracovanie projektu vrátane obstarania projektovej dokumentácie a odborných profesií.

V. ČAS PLNENIA

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy a predbežnej dohody je nasledovný :

- 5.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 4.1:
do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.
- 5.2 Pre predmet plnenia v rozsahu bodoch 4.2 až 4.3:
do 35 dní od podpisu tejto zmluvy.

VI. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. IV. tejto zmluvy je stanovená dohodou na základe predloženej ponuky zmluvných strán.

- 6.1 Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie a obstarávacích prác v rozsahu bodu 4.1 až 4.3 bola dohodnutá na 5.450,- € vrátane DPH. Fakturácia za vykonané práce sa uskutoční podľa dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

VII. ROZSAH PRÁC A POČET VYHOTOVENÍ

- 7.1 Rozsah prác je daný zmluvnou dohodou podľa článku IV. tejto zmluvy.
 7.2 Dokumentácia sa dodáva v piatich vyhotoveniach.
 7.3 Dokumentáciu navyše si uplatní objednávateľ osobitou objednávkou.

VIII. OSTATNÉ DOHODNUTIA

- 8.1 V prípade podstatnej, závažnej zmeny východiskových podkladov alebo pri dodatočnej zmene technického riešenia s nepremietnutím dôsledkov do úpravy ceny, je objednávateľ povinný prerokovať tieto zmeny so dodávateľom a po odsúhlasení cenu dohodnutú v čl. VI. zvýšiť alebo znížiť s prihliadnutím k rozdielu v rozsahu uvedenej činnosti.
- 8.2 Zmluvu je možné meniť iba dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú písomne, ako o jej neoddeliteľnej časti.
- 8.3 Zmeny v zmluve nemožno robiť škrtním a prepisovaním.
- 8.4 Dodávateľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas splatnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä :
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 8.5 Účinnosť dodatku zmluvy nadobúda účinnosť deň po zverejnení dodatku zmluvy na internetovej stránke obce.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj dodávateľ obdržia po dvoch potvrdených rovnopisoch.

Zmluva obsahuje 4 strany textu.

Dátum: 3.02.2012

Dátum : 30.01.2012



Objednávateľ

Ing. Arch. Štefan Kamenár
925 26 REČA 378

Dodávateľ